
№ 図書名 頁 項目 タイトル 質問・意見事項 回答案

例 実施方針 6 第２ 10 1） ① 業務範囲

１ 実施方針 5 第２ 6 事業方式
「落札者は特別目的会社[SPC]を設立し」とありますが、運営
業務の主たる業務を１社で行う場合は、SPCの設立を行わな
いスキームのご提案も可能でしょうか。

ＳＰＣを設立するスキームで考えています。

２ 実施方針 6 第2 10
事業の対象となる業
務範囲

「また、各項目の詳細については「要求水準書（案）」に示す
とおりとする」とありますが、要求水準書（案）の公表時期につ
いてご教示ください。

入札公告時に公表予定です。

３ 実施方針 6 第２ 10 1） ① イ
本施設の設計に関
する業務

事業者が行う業務として「本市が提示する調査結果以外に
必要となる事前調査」とありますが、現時点でご想定の調査
内容についてご教示ください。

埋設物の調査などが考えられます。

４ 実施方針 ７ 第2 12
本市が適用を予定
している交付金につ
いて

「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金及び循環型社会
形成推進交付金の適用を予定している。」とありますが、どち
らか1種類の交付金を適用するとの理解でよろしいでしょう
か。またどちらの交付金が適用されるかにより、売電の単価
が異なるため、事業者の提案内容に影響がありますが、どち
らを採用するかは入札公告時に明示されるとの理解でよろし
いでしょうか。

エネルギー回収型廃棄物処理施設は、「二酸化炭素排出抑
制対策事業費交付金」、マテリアルリサイクル推進施設は、
「循環型社会形成推進交付金」の適用を予定しています。

５ 実施方針 9 第3 3 1) ① 参加資格要件
「複数の企業で構成する企業グループ」とありますが、1社で
全ての条件を満たす場合には、1社でも応募は可能との理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

６ 実施方針 12 第3 3 2) ② イ
本施設の建築物等
の建設を行う者の要
件

「建設事業者のうち本施設の建築物等の建設を行う企業
は、構成員又は協力企業とし、少なくとも１社は(ｱ)及び(ｲ)又
は（ｳ）を満たす企業であること。」とありますが、構成員または
協力企業により構成する応募者として、（ア）、（イ）、（ウ）を満
たせばよい、との理解でよろしいでしょうか。

「建設事業者のうち本施設の建築物等の建設を行う企業は、
構成員又は協力企業とし、少なくとも１社は(ｱ)及び(ｲ)又は
（ｳ）を満たす企業であること。」は、「建設事業者のうち本施
設の建築物等の建設を行う企業は、構成員又は協力企業と
し、少なくとも１社は（ア）及び（イ）又は（ウ）のどちらか一方を
満たす企業であること。」と解釈してください。

７ 実施方針 12 第3 3 2) ② ウ （ア）
運営事業者から本
施設の運営業務を
受託する者の要件

「以下に示す要件をすべて満たす廃棄物の処理及び清掃
に関する法律（昭和45年法律第137 号）第８条第１項に規定
する一般廃棄物処理施設をＤＢＯ方式により元請（当該事業
の特別目的会社から直接受託したものを含む）で受注し竣
工した施設の運営実績を１件以上有すること。」との記載が
ありますが、「運営実績」とは代表企業として一般廃棄物処
理施設DBO方式案件を受注し、SPCから運転管理業務また
は維持管理業務を受注した実績との理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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８ 実施方針 １２ 第３ 3 ２） ② ウ (ｲ)
運営業務を委託す
る者の用件

「現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運
営開始後2年以上配置できること」との記載がございますが、
特別な事由がある場合には、貴市の了承を得た上で、運営
開始後2年が経過する前に人員の変更を行うことは可能であ
るとの理解でよろしいでしょうか。

本市が認める事由による場合は、運営開始後2年が経過す
る前に人員の変更を行うことを認めます。

９ 実施方針 12 第3 3 2) ③
イ
ウ

参加資格の確認

入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合の措
置として、P9 ３． 1) ④の規定の通り、特段の事情であれば、
応募者の構成の変更により、入札参加資格要件を再度確認
いただけますでしょうか。

本市が特段の事情があると認めた場合は再確認します。

１０ 実施方針 13 第3 5 2) 特別目的会社の設立

「落札者決定後には、落札者は、特別目的会社を速やかに
設立しなければならない」とありますが、建設期間中の特別
目的会社に係る費用を低減するという経済性の観点から、
運営開始前1年以内を目安に、特別目的会社を設立し、運
営業務委託契約を締結する、とすることは可能でしょうか。ま
た、それが認めていただけない場合、特別目的会社は、基
本協定を締結したのち事業契約の仮契約前までに設立する
との理解でよろしいでしょうか。

特別目的会社は、事業契約の仮契約までに設立してくださ
い。

１１ 実施方針 15 第５ ２ 7） 緑化率
「緑化率25％以上」との記載がございますが、緑化率の算定
には既存の緑化を含むとの理解でよろしいでしょうか。

事業実施区域内の既存緑地は緑地率の算定に含みます。

１２ 添付資料-2 19 事業実施区域

「敷地境界は未確定部分がある」との記載がございますが、
具体的な該当部分につきご教示願います。また、入札公告
時には全ての敷地境界が確定されているとの理解でよろし
いでしょうか。

敷地境界は添付図に示す青色で囲った箇所を参照願いま
す。また、敷地境界は、入札公告時に確定しています。

１３ 添付資料-4 22 業務範囲分担表
見学者の受付調整業務（小学校社会科見学など含む）も民
間事業者が行うものとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

１４ 添付資料-4 22
業務範囲分担表
（業務区分：調達）

精密機能検査実施は貴市にて主分担いただくこととなって
おりますが、当該費用につきましても貴市にてご負担いただ
けるとの理解でよろしいでしょうか。

精密機能検査を実施するための委託費は本市の負担としま
すが、精密機能検査の実施に必要な情報提供、調査への協
力、資料作成については、運営事業者の負担とします。

１５ 添付資料-4 22 業務範囲分担表
（業務区分：災害対応）

災害廃棄物処理対応は受入を含め事業者負担となっていま
すが、災害廃棄物の搬入形態、種別、受入量等の調整につ
きましては、事業者にて実施することは困難なため、貴市に
て分担いただけるものとの理解でよろしいでしょうか。

本市と運営事業者の協議にて調整することとします。
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１６ 添付資料-6 24
リスク分担（案）
No.14
周辺住民対応リスク

「事業者の提案内容に関する周辺住民等の反対運動、訴訟
又は要望による計画遅延、条件変更、操業停止及び費用の
増大等に関するもの」は事業者にて主分担することとなって
おりますが、提案内容等において、貴市とのご協議、ご了承
の上で実施したものに対する住民等の反対運動につきまし
ては、貴市にも分担をお願いできるとの理解でよろしいで
しょうか。

「事業者の提案内容に関する周辺住民等の反対運動、訴訟
又は要望による計画遅延、条件変更、操業停止及び費用の
増大等に関するもの」は、事業者の主分担としますが、必要
に応じて本市は運営事業者と協議により本市の分担の有無
を判断することとします。

１７ 添付資料-6 24
リスク分担（案）
No.15
周辺住民対応リスク

事業者が実施する業務において、貴市とのご協議、ご了承
の上で実施した業務に起因する住民等の対応につきまして
は、貴市にも分担をお願いできるものとの理解でよろしいで
しょうか。

№16の回答を参照願います。

１８ 添付資料-6 24
リスク分担
No.24
物価変動リスク

No.(25)で一定範囲を超える急激な物価変動（インフレ・デフ
レ）に伴う事業者の経費の増減に関するもの」は貴市にて分
担いただくこととなっていることから、No.(24)につきましては
一定範囲内での物価変動の場合と理解してよろしいでしょう
か。また、その一定範囲につきましては、入札公告時に明示
されるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

１９ 添付資料-6 25
リスク分担
No.45
運転開始遅延リスク

No.45の「貴市の指示、提示条件の不備・変更に関するもの」
以外の要因による運転開始遅延は事業者分担となっていま
すが、不可抗力に起因する場合は、分担の対象外になると
の理解でよろしいでしょうか。

本市が不可抗力であると認めた場合は、分担の対象外としま
す。


