

令和7年度工事発注予定（当初分）

公表年月	令和7年4月公表
------	----------

No.	入札・契約の方法	工事の名称	工事場所	種別	入札又は契約時期	工期	工事概要	予算額（千円）	単独・補助	担当課
1	一般競争	四街道市企業庁舎蓄電池設備更新工事	四街道市鹿渡無番地（企業庁舎）	電気	第1四半期	9か月	企業庁舎地下1階蓄電池設備の更新	14,850	単独	経營業務課
2	一般競争	重要給水施設管路更新工事（R6）	四街道市大日地先	管	第1四半期	7か月	φ75 L=210.0m	48,788	補助	水道課
3	指名競争	大日地先配水改善工事（R7-3）	四街道市大日地先	管	第1四半期	6か月	φ75 L=100.0m	20,900	単独	水道課
4	指名競争	みそら地先配水改善工事（R7）	四街道市みそら地先	管	第1四半期	6か月	φ50～φ75 L=160.0m	27,649	単独	水道課
5	一般競争	旭ヶ丘地先配水改善工事（R7）	四街道市旭ヶ丘地先	管	第1四半期	6か月	φ50～φ75 L=240.0m	58,274	単独	水道課
6	随意契約	第3浄水場配水ポンプコンバータ基盤交換	四街道市第3浄水場	電気	第1四半期	10か月	配水ポンプ設備の基板交換	34,760	単独	水道課
7	一般競争	旭ヶ丘地先下水道管改築工事（R7-1）	四街道市旭ヶ丘地先	土木一式	第1四半期	6か月	開削L=41.6m・φ200 推進L=31.0m・φ200	41,404	補助	下水道課
8	一般競争	旭ヶ丘地先下水道管改築工事（R7-2）	四街道市旭ヶ丘地先	土木一式	第1四半期	5か月	開削L=5.9m・φ300 推進L=35.2m・φ300	23,760	補助	下水道課
9	一般競争	つくし座地先下水道管改築工事（R7-2）	四街道市つくし座地先	土木一式	第1四半期	6か月	管更生φ250、L=393.1m	66,638	単独	下水道課
10	一般競争	さちが丘地先小名木5号幹線舗装本復旧工事（R7）	四街道市さちが丘地先	ほ装	第1四半期	3か月	A=298.6m ²	3,410	単独	下水道課
11	一般競争	池花調整池雑草対策工事	四街道市池花地先	土木一式	第1四半期	6か月	A=200m ²	4,411	単独	下水道課
12	一般競争	みそら調整池雑草対策工事	四街道市みそら地先	土木一式	第1四半期	6か月	A=130m ²	2,860	単独	下水道課
13	一般競争	人孔蓋交換工事	四街道市内	土木一式	第1四半期	6か月	人孔蓋交換 20箇所	22,814	補助	下水道課
14	一般競争	大日地先配水改善工事（R7）	四街道市大日地先	管	第2四半期	7か月	φ50～φ100 L=295.0m	64,300	単独	水道課
15	一般競争	大日地先配水改善工事（R7-2）	四街道市大日地先	管	第2四半期	6か月	φ75 L=200.0m	49,042	単独	水道課
16	一般競争	みそら地先配水改善工事（R7-2）	四街道市みそら地先	管	第2四半期	6か月	φ75～φ100 L=200.0m	61,626	単独	水道課
17	一般競争	旭ヶ丘地先配水改善工事（R7-2）	四街道市旭ヶ丘地先	管	第2四半期	7か月	φ50 L=220.0m	47,239	単独	水道課
18	一般競争	旭ヶ丘地先配水改善工事（R7-3）	四街道市旭ヶ丘地先	管	第2四半期	6か月	φ50 L=155.0m	55,975	単独	水道課

No.	入札・契約の方法	工事の名称	工事場所	種別	入札又は契約時期	工期	工事概要	予算額(千円)	単独・補助	担当課
19	一般競争	鹿渡地先配水改善工事(R7)	四街道市鹿渡地先	管	第2四半期	5か月	$\phi 150$ $L=60.0\text{m}$	34,945	単独	水道課
20	一般競争	つくし座地先配水改善工事(R7)	四街道市つくし座地先	管	第2四半期	7か月	$\phi 75$ $L=240.0\text{m}$	55,000	単独	水道課
21	一般競争	旭ヶ丘地先舗装復旧工事(R7)	四街道市旭ヶ丘地先	ほ装	第2四半期	5か月	$A=5,300.0\text{m}^2$	38,160	単独	水道課
22	一般競争	みそら地先舗装復旧工事(R7)	四街道市みそら地先	ほ装	第2四半期	5か月	$A=6,250.0\text{m}^2$	44,376	単独	水道課
23	一般競争	5号井導水管更新工事(R7)	四街道市下志津新田地先	管	第2四半期	6か月	$\phi 200$ $L=215.0\text{m}$	70,906	補助	水道課
24	一般競争	旭ヶ丘地先下水道管改築工事(R7-3)	四街道市旭ヶ丘地先	土木一式	第2四半期	5か月	開削 $L=4.0\text{m} \cdot \phi 200$ 推進 $L=19.8\text{m} \cdot \phi 200$	16,775	補助	下水道課
25	一般競争	つくし座地先下水道管改築工事(R7-1)	四街道市つくし座地先	土木一式	第2四半期	6か月	管更生 $\phi 250$ 、 $L=386.1\text{m}$	66,055	単独	下水道課
26	一般競争	和良比地先污水管新設工事(R7)	四街道市和良比地先	土木一式	第2四半期	6か月	開削 $L=84.0\text{m} \cdot \phi 200$	15,000	単独	下水道課
27	一般競争	旭ヶ丘地先下水道管改築関連舗装復旧工事(R7)	四街道市旭ヶ丘地先	ほ装	第2四半期	4か月	約 $A=1987.95\text{m}^2$	21,120	補助	下水道課
28	一般競争	つくし座地先下水道管改築関連舗装復旧工事(R7)	四街道市つくし座地先	ほ装	第2四半期	3か月	約 $A=300\text{m}^2$	3,366	単独	下水道課
33	一般競争	みそら地先配水改善工事(R7-3)	四街道市みそら地先	管	第3四半期	9か月	$\phi 75 \sim \phi 150$ $L=575.0\text{m}$	108,320	単独	水道課
34	一般競争	大日地先配水改善工事(R7-4)	四街道市大日地先	管	第4四半期	9か月	$\phi 50 \sim \phi 150$ $L=430.0\text{m}$	105,561	単独	水道課
35	一般競争	旭ヶ丘地先配水改善工事(R7-4)	四街道市旭ヶ丘地先	管	第4四半期	7か月	$\phi 50$ $L=240.0\text{m}$	50,603	単独	水道課