別紙２の１（毎年度発注見通しの公表・当初分）

# 令和８年度測量・コンサルタント発注予定（当初分）

| 公表年月 | 令和８年４月公表 |
|---|---|

| No. | 入札・契約の方法 | 業務の名称 | 履行場所 | 業務の種別 | 入札又は契約時期 | 履行期間 | 業務の概要 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般競争 | 資材価格特別調査業務委託 | 四街道市鹿渡無番地（企業庁舎） | その他 | 第１四半期 | ４か月 | 浄水場発注工事の資材価格特別調査業務 | 水道課 |
| 2 | 一般競争 | 大日地先他配水改善設計業務委託（Ｒ７） | 四街道市大日地先他 | 土木関係建設コンサルタント | 第１四半期 | ７か月 | 布設替詳細設計　Ｌ＝８４５．０ｍ | 水道課 |
| 3 | 一般競争 | 四街道市水道管路更新計画（AI劣化診断活用）策定業務委託 | 四街道市給水区域 | 土木関係建設コンサルタント | 第１四半期 | 10か月 | AIを用いた水道管路劣化診断及び水道管路更新計画策定 | 水道課 |
| 4 | 一般競争 | 重要施設配水管耐震化設計業務委託（Ｒ７−２） | 四街道市鹿渡地先他 | 土木関係建設コンサルタント | 第１四半期 | ８か月 | 布設替詳細設計　Ｌ＝８００．０ｍ | 水道課 |
| 5 | 一般競争 | 旭ヶ丘地先配水改善設計業務委託（Ｒ７） | 四街道市旭ヶ丘地先 | 土木関係建設コンサルタント | 第１四半期 | ７か月 | 布設替詳細設計　Ｌ＝７００．０ｍ | 水道課 |
| 6 | 一般競争 | 管路施設耐震診断調査業務委託（Ｒ８） | 四街道市公共下水道事業区域内 | 土木関係建設コンサルタント | 第１四半期 | ６か月 | 耐震診断　Ｌ＝4,524m | 下水道課 |
| 7 | 一般競争 | みそら地先配水改善設計業務委託（Ｒ７） | 四街道市みそら地先 | 土木関係建設コンサルタント | 第２四半期 | ６か月 | 布設替詳細設計　Ｌ＝４００．０ｍ | 水道課 |
| 8 | 一般競争 | 内黒田地先物件補償説明業務委託 | 四街道市内黒田地先 | 補償関係コンサルタント | 第２四半期 | ６か月 | 物件補償説明業務　一式 | 下水道課 |
| 9 | 一般競争 | 宇那谷２号排水路水道管移設設計業務委託（Ｒ８） | 四街道市大日地先 | 土木関係建設コンサルタント | 第３四半期 | ５か月 | 布設替詳細設計　Ｌ＝３４０．０ｍ | 水道課 |
| 10 | 一般競争 | 水道資材等価格特別調査業務（Ｒ８） | 四街道市鹿渡無番地（企業庁舎） | その他 | 第３四半期 | ６か月 | Ｒ９年度水道資材単価調査業務 | 水道課 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |